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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
CAPÍTULO I

  GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Banco de la Nacion

           RUC N° : 20100030595

1.2 DOMICILIO LEGAL
Av. Republica de Panamá 3664 – San Isidro

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra “Construcción de la 
Agencia San Juan – Iquitos”

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1 265 060,65 (Un Millón Doscientos sesenta y cinco mil
sesenta con 65/100), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2008, dicho 
valor considera 15% de Gastos Generales y Financieros y 10% de Utilidad para la elaboración 
del estudio, 10% de Gastos Generales y 10% de Utilidad para la ejecución de la obra, no 
incluye los impuestos vinculados con la compra del terreno.

Monto disgregado del presente Concurso Oferta: 

Para la compra del terreno se tiene destinado un valor de S/. 92 195.16
Para la elaboración del Expediente Técnico se tiene destinado un valor de S/. 46 333.15
Para la Ejecución de la Obra se tiene destinado un valor de S/. 1 126 532.34

    Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

El postor que goza de la exoneración prevista en la ley Nº  27037 Ley de Promoción 
de la inversión en la Amazonia, formulara su propuesta teniendo en cuenta, 
exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial excluido el 
impuesto General a las Ventas (IGV)

  90% del Valor 
referencial sin

Impuestos
100% sin Impuestos

110% del Valor    
Referencial sin 

Impuestos

S/. 956 768,57
(Novecientos 

cincuenta y seis mil 
setecientos sesenta y 

ocho con 57/100)

S/. 1 063 076,18 (Un Millón 
sesenta y tres mil setenta y 

seis con 18/100)

S/. 1 169 383,79 (Un 
Millón ciento sesenta

y nueve mil 
trescientos ochenta y 

tres con 79/100
Nuevos Soles)

     90% del Valor 
Referencial incluido 

Impuestos

Valor Referencial Incluido los 
Impuestos – 100%

110% del Valor 
Referencial incluido 

Impuestos

S/. 1 138 554,59 (Un 
Millón ciento treinta y 
ocho mil  quinientos 
cincuenta y cuatro 

con 59/100)

S/. 1 265 060,65 (Un Millón 
Doscientos sesenta y cinco mil  

sesenta con 65/100)

S/. 1 391 566,71(Un 
Millón Trescientos 
noventa y un mil  

quinientos sesenta y 
seis con 71/100)
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Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas 
que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial 
teniéndolas por no presentadas. 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes 
establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del 
Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla 
con este requisito.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Licitación Pública 

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Los requerimientos técnicos mínimos referidos montos de facturación, compra de terreno y
personal para la elaboración del Expediente Técnico y la Obra están definidos en el Anexo N. º 05 
que forma parte de las presentes Bases.

1.9 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en el distrito de San Juan, Provincia de Maynas, 
Departamento de Iquitos

1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución es de 225 días calendarios distribuidos de la siguiente manera:

 Compra de terreno : 60 días calendarios
 Elaboración de Expediente Técnico : 45 días calendarios
 Ejecución de Obra : 120 días calendarios

1.11 BASE LEGAL
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
 Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
 Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2008
 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.
 Ley N° 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
 Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
 Directivas Nº 001, 007-2005-CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de       

                  Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 Directiva Nº 01-2007-CG/OEA.
  Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la    República y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396.
  Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de 

Control  Interno para el Sector Público.
  Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje.
  Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.
 Todas las demás pertinentes, según corresponda.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso.
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1.12 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante. 
2. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.
3. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley.
4. En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 37º de la Ley, artículo 74° de su Reglamento, así como por las 
disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE):

a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona 
jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de 
consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la 
suscripción del contrato.

b) Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las 
consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso 
de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y 
del contrato hasta la liquidación del mismo.

d) Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

e) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la 
responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 Prepublicación de las Bases: Del 26/08/2008 al 01/09/2008
 Convocatoria 02/09/2008
 Registro de Participantes 03/09/2008 al 22/09/2008
 Formulación de Consultas y/u

     Observaciones a las Bases 03/09/2008 al 09/09/2008
 Absolución de Consultas y 

Observaciones a las Bases 16/09/2008
 Integración de las Bases 18/09/2008
 Presentación de Propuestas 24/09/2008
  Evaluación de Propuestas 25/09/2008 al 30/09/2008
  Otorgamiento de la Buena Pro,        01/10/2008

2.2 CONVOCATORIA
Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 
104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma. 

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) 
día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un 
consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del 
Reglamento. 

El registro de los participantes se realizará en El 4° piso Departamento de Logística Sede 
Principal Banco de la Nación, sito en Av. Republica de Panamá 3664- San Isidro en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 a 17:30 horas, previo pago de la suma S/. 
20.00 (Veinte nuevos soles) por derecho de participación.
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Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona 
natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que 
desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y 
mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, 
deban realizarse. 

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, en el 4° Piso Departamento de 
Logística Sede Principal de el Banco de la Nacion, sito en Av. Republica de Panamá 3664- San 
Isidro, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 9:00 a 17:30 horas, debiendo 
estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN, 
debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten 
extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 
participantes.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas 
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a 
los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso 
de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se 
considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE
Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean 
elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para 
absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean 
acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el 
acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la 
etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de 
las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los 
observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo 
dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre 
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  
relación  con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago 
de la tasa por concepto de remisión de actuados.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de 
depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.
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2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN
Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una 
dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere 
lugar. 

2.7 INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, 
una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no 
pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas 
alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como 
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el 
Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el 
SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento. 

2.8 PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES
El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando 
medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la 
modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante 
correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, 
máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

2.9 CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la 
Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la 
necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado 
tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, 
la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

2.10.1Los Postores revisarán detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente 
Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro 
de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria.

2.10.2La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y 
normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración 
expresa. La información suministrada  por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en acto público, en el local del Banco de la Nacion “CEREBAN 
LA CALERA” ubicada en la calle Bárbara D´Achille # 223-Urb. La Calera de la Merced-
Surquillo, a las 10:30 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública
Nº 027-2008-BN

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de 
selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos 
o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de 
un consorcio.
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Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se 
llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario 
Público 

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante 
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato Nº 01). 
Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado 
también con carta poder simple (Formato Nº 01). 

Las propuestas se presentarán en original y (02) copias en dos sobres debidamente cerrados. 
El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica 
(Sobre Nº 02), de la siguiente manera:

SOBRE Nº 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente 
empezando por el número uno (01). 

Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, 
debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado 
para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a 
llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen 
los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se 
encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es 

Señores
BANCO DE LA NACION
Att.: Comité Especial

Licitación Pública  Nº 027-2008- BN
Objeto del proceso: Obra “Construcción de la Agencia San 
Juan – Iquitos”

SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Señores
BANCO DE LA NACION
Att.: Comité Especial

Licitación Pública  Nº 027 -2008 -BN
Objeto del proceso: Obra “Construcción de la Agencia San 
Juan – Iquitos”

                           SOBRE Nº 02: PROPUESTA ECONÓMICA
                           NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
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omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como 
participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más 
de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres 
que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados 
por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá 
los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará 
tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento 
que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se 
resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al 
Artículo 125 º  del Reglamento.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar 
y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego 
procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de 
uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los 
miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la 
fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el 
resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por 
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente  documentación: 

a. Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio.

b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(en el capítulo de ejecutor y consultor de obras). Obligatorio.

c. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 76º del Reglamento, 
conforme al Anexo Nº 02. Obligatorio.

d. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según el Anexo Nº 03. Obligatorio.

e. Promesa de Consorcio, según el Anexo Nº 04. Obligatorio, en caso que el postor sea un 
consorcio.

f.      Propuesta de Terreno de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia 
(Obligatorio)

g. Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos2 establecidos 
en el Anexo Nº 5. Obligatorio.

h. Se presentaran documentos solicitados en el anexo 6, los cuales servirán para acreditar los 
factores de evaluación. Obligatorio

                    
1 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
2 En cada caso concreto la Entidad podrá solicitar documentos tales como formatos (ejemplo Formato N.º 3) o constancias, 
siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los principios de economía, libre competencia y 
trato justo e igualitario, consagrados en el artículo 3º de la Ley.
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SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

− Monto total de la Propuesta Económica3, en letras y números, el cual deberá incluir
todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 7, el que no 
podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se 
considerará como no presentada.  Obligatorio.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar 
tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

− Presupuesto Detallado. (Según Formato N. º 2). Obligatorio.
Se presentará el presupuesto de acuerdo a lo requerido en los Términos de referencia; 
se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales 
Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo 
directo. 

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, 
al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 19%  del 
sub. Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

2.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación 
económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos

2.12.1 Evaluación Técnica
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos 
contenidos en el Anexo N. º 5 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación 
previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios 
establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 60 puntos, serán descalificadas 
en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.12.2 Evaluación Económica           
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.
El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan 
obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que 
se refiere el artículo 33º de la Ley. 

                    
3 Dependiendo del sistema de contratación que se emplee, se deberá considerar, conforme a lo dispuesto por el artículo 56º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  lo siguiente:
Sistema de suma alzada: El postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento del objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado 
por partidas que da origen a su propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial.
Sistema de precios unitarios: El postor formulará su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas contenidas 
en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales.
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En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento 
(110%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 1 391 566,71(Un Millón Trescientos noventa 
y un mil quinientos sesenta y seis con 71/100) serán devueltas por el Comité Especial, 
teniéndolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor 
Referencial, que asciende a S/. 1 138 554,59 (Un Millón ciento treinta y ocho mil quinientos 
cincuenta y cuatro con 59/100) serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no 
presentadas. 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente 
proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi =     Om x PMPE
               Oi

Donde:
      i =    Propuesta
        Pi =    Puntaje de la propuesta  económica i  
   Oi =    Propuesta Económica i  
   Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo
   PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.12.3 Determinación del Puntaje Total 
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará 
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido 
de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi   = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi   = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40

2.13 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en el local del 
Banco de la Nacion “CEREBAN LA CALERA” ubicada en la calle Bárbara D´ Achille # 223-
Urb. La Calera de la Merced-Surquillo, a las 15:30 horas, a través del Cuadro Comparativo, 
en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por 
cada uno de los postores.

En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se                     
efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento. 
Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

2.14     NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 
2.14.1. Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la buena pro, sin admitir 

prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del 
proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo 
con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. 
De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el 
mismo día de su realización.
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2.14.2. El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores 
al expediente de contratación, previa solicitud.

2.14.3. La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de 
haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo 
día de su notificación. 

2.14.4. La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente 
de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 

2.15. CONTROVERSIAS 

2.15.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables:

a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.
b) Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 

corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.
c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del 

contrato.

2.15.2. La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas 
para el caso por dicho órgano colegiado.

2.15.3. La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetarán a lo establecido en los 
artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado.

2.15.4. El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días 
hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente 
correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles.

2.15.5. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al 
otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para 
realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, 
siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho 
pronunciamiento.

2.15.6. La resolución que resuelve el recurso de revisión presentado será notificada a través del 
SEACE.

2.15.7. Contra la resolución que resuelve el recurso de revisión solamente cabe la interposición de 
demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo 
resuelto por el Tribunal.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo 
dispuesto en el artículo 169º del Reglamento. 

2.16. PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna 
oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la 
situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.
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CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el 
contrato, de ser el caso.

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes 
bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o 
corrección alguna.

3.2 DEL CONTRATO

a. Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de 
notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al 
adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 
días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera 
antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a 
suscribir el contrato. 

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente 
la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará 
al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, 
procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe 
el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable; 

c. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el 
plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del 
postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta 
económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva 
de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; 

d. Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin 
efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una 
indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el 
postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la 
responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la 
Entidad o al  funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna 
controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

e. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente 
autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, 
tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante 
legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes 
documentos4:

 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

 Garantía de fiel cumplimiento.

 Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de 
Proveedores.

                    
4 También debe contemplarse los requisitos previstos por el artículo 239º del Reglamento.
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 Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o apoderado para 
la suscripción de contrato.

 Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las 
últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. 

 De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los 
miembros y designación de representante común.

 En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del 
testimonio de constitución, el rubro de la empresa deberá ser similar al del objeto de la 
convocatoria.

 Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica, de ser el caso.

 Promesa de compromiso de compra/venta o de transferencia de posesión o titulo de 
propiedad a nombre del postor 

 Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

 Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de 
desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM 
concordante con el plazo, de ser el caso.

 Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra 
en concordancia con el calendario de obra valorizado, de ser el caso.

 El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y 
la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección 
que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en 
el contrato.

 El Contratista podrá subcontratar parte de sus prestaciones, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos indicados en el Artículo 208° del Reglamento5.

3.3 DE LAS GARANTIAS
El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que 
deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento 
de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al 
ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la 
Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada 
y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia el consentimiento 
de la liquidación final.

3.4 EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° 
del Reglamento.

3.5 VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del contrato se extenderá hasta el consentimiento de la liquidación

                    
5 Previamente la Entidad deberá evaluar la conveniencia de permitir la subcontratación de algunas prestaciones de la obra.
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3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento, o demora en los plazos establecidos, de las prestaciones 
contratadas, por causas imputables al CONTRATISTA, EL BANCO DE LA NACION aplicará 
al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria   =        0.10  x   Monto del Contrato 

                   F x Plazo contratado en días

F  =  0.40, para plazos menores o iguales a 60 días calendario

F  =  0.15, para plazos mayores a 60 días calendario (ejecución de obras)

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL BANCO DE LA NACION 
podrá resolver el contrato por incumplimiento.

3.7    DEL PRECIO 

La Oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada 
partida.

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones 
que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en 
el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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CAPÍTULO IV

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1 Ingeniero Residente6

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el 
cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la 
profesión. 

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos 
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el 
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del 
profesional reemplazado. 

4.2 Supervisor 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del 
contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales 
establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las 
cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

4.3 Cuaderno de Obra

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y 
visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo 
una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia 
del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

4.4 Ocurrencias

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el 
Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor  o el Residente, 
según quien sea el que efectúe la anotación.  Las solicitudes a la Entidad que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la 
Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

4.5 ADELANTOS

4.5.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por 
escrito el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del Monto contrato destinado para la ejecución 
de la obra siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 15 días siguientes de la 
entrega del terreno, adjuntando la correspondiente garantía.

                    
6 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la 
propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 239º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado.
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4.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del 
Contrato correspondiente a la ejecución de las obras, en armonía con el Calendario de Adquisición 
de Materiales y Equipos aprobado por la Entidad, adjuntando la correspondiente garantía.

4.6 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

 Compra de terreno: se computa desde el día siguiente de la firma del contrato.
 Elaboración del Expediente técnico: se computa desde el día siguiente que el Banco 

de la Nacion cuente con el titulo de propiedad del terreno a su nombre.
 Ejecución de Obra: se iniciara de acuerdo en lo establecido en el art. 240 del 

Reglamento, teniendo en cuenta lo siguiente: cuando el contratista haya obtenido todas 
las licencias de obra.

4.7 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada 
mes por el supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 255º del Reglamento.

A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la 
fórmula polinómica que se indicara en el Expediente Técnico.

4.8 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, 
entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la 
liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) 
días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión 
representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de 
las obligaciones de las partes.

4.9 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con 
disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus 
montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no 
superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en 
el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, luego 
de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización 
expresa de la Contraloría General de la República.
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4.10 AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre 
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

4.10.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
4.10.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles  a la Entidad.
4.10.3 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 
regulados en el Reglamento. 

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la 
modificación del Calendario de Avance de Obra.

4.11 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos 
generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto 
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos 
específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no 
atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente 
acreditados.

4.12 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA COMPRA DE TERRENO, ELABORACION DEL     
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el 
monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 
%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenará al 
Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que 
contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra 
dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá 
ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El 
nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es 
aplicable para el cálculo y control de reintegros. 

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea  menor al ochenta  por ciento (80 
%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotará el 
hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como 
causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la 
obra.

4.13 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso 
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no 
permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al 
margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones 
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correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 264º del Reglamento.

4.14 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y 
solicitará la recepción de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días 
posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el 
residente.

En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un 
Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación 
del Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de 
Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para 
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, 
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción 
deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A 
partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la 
obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita 
el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al 
pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el 
Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/Supervisor e informado a la Entidad, 
según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de 
Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe 
del Inspector/Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de
las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá 
el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos 
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de 
Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones 
del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará 
su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo 
máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual 
plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los 
quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad 
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias 
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el 
control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las 
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 
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Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a 
que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el 
presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el 
Contrato, según corresponda.

4.15 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo 
de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de 
obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea 
observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando 
otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del 
contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de 
los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada 
por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la 
solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del 
cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el 
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la 
Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

4.16 PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 222º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato 
por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su 
totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable 
al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se 
declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá 
íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente 
irrogado.
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4.17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la 
parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y 
que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el 
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si 
persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total 
en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, 
sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización 
por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte 
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

4.18 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los 
casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de 
construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la 
constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) 
días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según 
corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta 
con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de 
la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del 
Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán 
las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 222º y 226º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la 
liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre 
el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo 
disposición distinta de Laudo Arbitral.

4.19 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a 
la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los 
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a 
los terceros posiblemente afectados. 
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El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento 
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán 
tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

4.20 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL
De acuerdo con el artículo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o 
interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante 
procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

4.21 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente 
Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de 
la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes 
elaboraron el proyecto.

4.22 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 
cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 
proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) 
y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

4.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al 
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el 
artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del 
ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, 
ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se 
regirán por la Ley y su Reglamento.

4.24 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones 
legales vigentes.
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FORMATO Nº 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima,………………………………….

Señores
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº 
……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 027-2008-BN a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (
nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud 
a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de 
selección.

………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 

Señores:
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de  .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº 
............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la 
verdad:

Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC Teléfono Fax

Autorización Municipal
Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio
SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

   

Lima,………………………………………..

----------------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados.
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ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 

ESTADO)

Señores:
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en 
.........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se 
presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN , para la EJECUCIÓN DE LA 
OBRA “Construcción de la Agencia San Juan – Iquitos” declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 
presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en 
caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Lima,…………………………………..

-------------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO  Nº 03

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante 
Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se 
compromete a ejecutar la Obra “Construcción de la Agencia San Juan – Iquitos” materia de 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:   60 d.c.  Compra de terreno          
        45  d.c.  Elaboración del expediente 
      120  d.c.   Ejecución de Obra

Lima, …………………………………..

-------------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO Nº 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 027-2008-BN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones 
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio 
para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como 
representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común 
en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a 
suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación
 ………………………
 ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación
 ……………………..
 ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Lima, ………………………………………………..
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  ANEXO Nº 05
   REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

       El postor de la presente convocatoria deberá presentar lo siguiente:

1. El Plazo total es de 225 días distribuidos de la siguiente manera :

 Compra de terreno : 60 días calendarios
 Elaboración del Expediente Técnico : 45 días calendarios
 Ejecución de Obra : 120 días calendarios

2. Acreditar la propiedad del inmueble con promesa de compra / venta o de transferencia de 
posesión, además pueden participar terrenos cuya conducción debienen de otro derechos que 
sin abarcar todos los atributos de la propiedad permiten a quien esta en posesión del inmueble 
, enagenarlos a terceros como son los casos de uso, disfrute , posesión y disposición.

3. Área mínima del terreno 400 m2 – Frente del inmueble mínimo de 19 m 

4. Requerimiento del Perfil de los Profesionales. 

 Jefe de Proyecto y Obra : Arquitecto o Ingeniero Civil con una experiencia mínima 
profesional de 08 años a la fecha de la presentación de la propuesta acreditable con la 
presentación de la copia simple de su diploma de colegiatura, así mismo se deberá presentar 
un mínimo de 02 certificados o conformidades o constancias o contratos  de  participaciones
como Jefe de proyecto de obras similares y 02 certificados o conformidades o constancias o 
contrato de participaciones como Jefe de Obra (Residente) o Gerente de obra  en ejecuciones 
de obras similares durante los últimos 15 años .

 Residente de Obra Arquitecto o Ingeniero Civil con una experiencia profesional mínima de 08
años a la fecha de la presentación de la propuesta acreditable con la presentación de la copia 
simple de su diploma de colegiatura, así mismo se deberá presentar un mínimo de 03 
certificados o conformidades o constancias o contratos de  participaciones en obras similares 
como Ingeniero Residente de Obra durante los últimos 15 años.

 Especialista en Arquitectura: Arquitecto con una experiencia profesional mínima de 08 años 
a la fecha de la presentación de la propuesta acreditable con la presentación de la copia 
simple de su diploma de colegiatura, así mismo se deberá presentar un mínimo de 03 
certificados o conformidades o constancias o contratos de participaciones como especialistas 
en arquitectura en estudios  obras similares durante los últimos 15 años. 

 Especialista en Instalaciones Electromecánicas: Ing. Electricista o mecánico eléctrico con 
una experiencia profesional mínima de 08 años a la fecha de la presentación de la propuesta 
acreditable con la presentación de la copia simple de su diploma de colegiatura, así mismo se 
deberá presentar un mínimo de 03 certificados o conformidades o constancias o contratos de 
participaciones como especialistas en Instalaciones Electromecánicas en estudios obras 
similares durante los últimos 15 años. 

o Experiencia en la Actividad (Facturación mínima = una vez el Valor 
Referencial)
Se sustentará con copia de los comprobantes de pago cancelados ó copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del 
servicio (constancia de conformidad o actas de recepción de obra o de estudios; o 
liquidación de contrato).

o Experiencia en la Especialidad (Facturación mínima = una vez el Valor 
Referencial)
Se sustentará con copia de los comprobantes de pago cancelados ó copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del 
servicio (constancia de conformidad, actas de recepción de obra; o liquidación de 
contrato).
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ANEXO Nº 06

FACTORES DE EVALUACIÓN

1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la 
evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos

Evaluación Técnica

El Comité especial evaluara y calificara cada propuesta de acuerdo a las Bases, 
conforme a una escala que sumará cien (100) puntos y de acuerdo  con los criterios 
que se detallan a continuación.

- Factores referidos al postor.
- Factores referidos al personal propuesto

Para participar en la segunda etapa las propuestas deberán alcanzar el puntaje mínimo del 
sesenta (60) puntos en la evaluación técnica, de lo contrario se considerara inadecuada y será 
rechazada en esta etapa

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTORES

PUNTAJE 
PARCIAL

PUNTAJE 
MAXIMO

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 30
a) Experiencia en la actividad 
    (Elaboraciones de Ejecuciones de obras en general)

15

b) Experiencia en la Especialidad
    (Elaboraciones de Ejecuciones de Obra similares al objeto 
del contrato)

15

PERSONAL EXPEDIENTE TECNICO 70
c)  Jefe de Proyecto y Obra 10
d)   Especialista en Arquitectura 05
e)   Especialista en Estructuras 05
f)   Especialista en Instalaciones Elec. o Electromecánicas 05
g)   Especialista en Instalaciones Electrónicas o Tele. 05
h)   Especialista en Instalaciones Sanitárias 05
h)   Especialista en Metrados , costos y presupuestos 05

PERSONAL OBRA
i)   Residente 20
k)   Especialista en Instalaciones Electromecánicas 05
l)   Especialista en Instalaciones Sanitaria 05

TOTAL _________
100            

_________
    100

Todos los profesionales, deberán acreditar experiencia profesional, la cual se demostrara con 
la copia simple del diploma de colegiatura 

Para cada especialidad el postor deberá presentar un profesional distinto 
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5.1.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 30 PUNTOS

a). Experiencia en la actividad: Ejecuciones de obras en general ( 15 puntos) 

Se calificará los contratos de ejecución de obras en general. 
Se calificará con el máximo puntaje al postor cuya facturación acumulada durante los 
últimos 10 (Diez) años a la fecha de presentación de la propuesta, equivalga a tres (03) 
veces o a más de tres (03) veces el valor referencial (S/. 3 795 181.95 Nuevos Soles),
obtenidos de la siguiente manera:

Igual o menor que (01) ves el Valor Referencial             No tiene puntaje
De 01 a menos de 02 veces el Valor Referencial 05   puntos
De 02 a menos de 03 veces el Valor Referencial 10   puntos
De 03 a mas veces el Valor Referencial             15   puntos

Se sustentará con copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad y
recepción de obra.

Máximo número de contratos de ejecución de obra en general 10, en caso que el postor 
presente más de 10 contratos, solo se calificarán los 10 primeros en el orden presentado 
en su propuesta técnica. 

b). Experiencia en la especialidad: Ejecuciones de obras similares al objeto del 
contrato (15 puntos)

Se calificarán los contratos de ejecuciones de obras similares al objeto del contrato. 
Se calificará con el máximo puntaje al postor cuya facturación acumulada durante los 
últimos 15 (Quince) años, a la fecha de presentación de la propuesta equivalga a una (01) 
ves el valor referencial (S/. 1 265 060,65 Nuevos Soles), siendo el valor máximo de cada 
obra similar el 20% del valor referencial, obtenido de la siguiente manera:

01 vez el Valor referencial           15 puntos           
De 0.5  a menos de 01 vez el Valor referencial                        10 puntos
De 0.25 a menos de 0.5 veces el Valor Referencial           05 puntos
Menos de 0.25 veces el Valor Referencial           No tiene puntaje

    
Se sustentará con copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad y
recepción de obra.

Máximo número de contratos de ejecución de obras similares 10 en caso que el postor 
presente más de contratos, solo se calificarán los 10 primeros en el orden presentado en 
su propuesta técnica.
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FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL: 70 PUNTOS

Jefe de Proyecto y Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto) - (10 Puntos)

Se calificará constancias o certificados o contratos o conformidades de Ejecuciones y Estudios 
de Obra similares de la siguiente manera: 

Dos (02) constancias o certificados o contratos o conformidades de participaciones como Jefe 
de Proyecto (Estudios) de obras similares.
Tres (03) constancias o certificados o contratos o conformidades de participaciones como Jefe 
de obra (Residente) en Ejecuciones de obras similares. 

Se calificará con un (02) punto por cada servicio prestado hasta completar el máximo de diez 
(10) puntos.

ESPECIALISTAS 

Se calificará constancias o certificados o contratos o conformidades de participaciones en sus 
respectivas especialidades o participaciones en Estudios de obras similares, 
adicionalmente cada postor deberá presentar la copia simple del diploma de colegiatura de 
cada profesional que integre su equipo técnico. 

Proyecto:
Especialista en Arquitectura (05 puntos) - Arquitecto
Especialista en Estructuras (05 puntos) - Ing. Civil
Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas para Proyecto (05 puntos) - Ing. 
Electricista o Mecánico eléctrico
Especialista en Instalaciones sanitarias (05 puntos) - Ing. Sanitario
Especialista en Instalaciones electrónicas o telecomunicaciones (05 puntos) - Ing. electrónico 
o Telecomunicaciones
Especialista en Metrados, costos y presupuestos (05 puntos) - Ing. Civil

Se calificará constancias o certificados o contratos o conformidades de participaciones en sus 
respectivas especialidades o participaciones en Ejecuciones de obras similares. Para 
residente se calificaran constancias o certificados de participación como Residente de Obra 
similares.  

Obra:
Residente (20 puntos) - Arquitecto o Ing. civil
Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas para la Obra (05 puntos) Ing. 
Electricista o Mecánico eléctrico
Especialista en Instalaciones sanitarias Obra (05 puntos) - Ing. Sanitario

Se calificará con un (1) punto por cada servicio prestado hasta completar el máximo de cinco
(05) puntos, con un máximo de cinco (05) trabajos por cada especialista.
Para el Residente se calificara con cuatro (04) puntos por cada servicio prestado hasta 
completar un máximo de veinte (20) puntos, con un máximo de cinco (05) trabajos 
presentados.
En caso de consorcios, para la documentación presentada en los ítems a y b: experiencia en 
la actividad y experiencia en la especialidad del postor, los contratos consorciados, serán 
cuantificados proporcionalmente al porcentaje de participación de cada consorciado y 
consignado en la promesa de consorcio.

            
EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL 
El Postor deberá presentar necesariamente para poder participar, el Equipo Profesional: Jefe 
de Proyecto y Obra, Especialista en Arquitectura, Especialista  en Estructuras, Especialista en 
metrados costos y presupuestos, Especialista en Instalaciones Eléctricas o electromecánicas
para el proyecto, Especialista en Instalaciones sanitarias para el proyecto, Residente de Obra,
Instalaciones Eléctricas o electromecánicas para la Obra, Especialista en Instalaciones 
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sanitarias para la Obra

Los profesionales, para ser objeto de calificación deberán presentar una Carta Compromiso, 
comprometiéndose a participar en la ejecución de la obra, en caso el postor resulte ganador 
de la buena pro, caso contrario no se evaluará. 
La propuesta económica  deberá ser concordante con la propuesta técnica.

            EJECUCIONES DE OBRA SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO

Se denominan Ejecuciones de Obra similares a aquellos correspondientes a la Ejecuciones de 
Obras de Edificaciones comerciales, escuelas, viviendas multifamiliares y centro de 
enseñanzas.

En este caso, el Contratista y su equipo en la documentación legible que deberán adjuntar 
(copia de Contratos, Certificados, Actas de recepción, Resoluciones de Liquidación de Obra, 
etc.) se debe poder verificar que la obra propuesta haya correspondido a una obra según lo 
antes señalado.

          
NOTA
El postor o participante de salir favorecido con  la Buena Pro de este proceso de selección, no 
será considerado en otros  procesos o concursos que la entidad ejecute durante el presente 
ejercicio; toda vez que dicho proceso es a tiempo completo, mientras dure la ejecución de la 
obra.
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ANEXO Nº 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores:
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 027-2008-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del 
presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la 
siguiente:

CANT. CONCEPTO PRECIO TOTAL
S/.

Construcción de la Agencia San Juan Iquitos

Compra de terreno

Elaboración de expediente técnico

Ejecución de obra

Total

La propuesta económica incluye todos los impuestos según corresponda, tributos, gastos generales, 
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo de la obra. 

Lima, ………………………………………

-----------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓN
COSTO
PARCIAL

                                                    TOTAL COSTO DIRECTO (1)
                                                    GASTOS GENERALES      (2)
                                                    UTILIDAD                            (3)
                                                    TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
                                                    IGV   ( 19%)
                                                          TOTAL GENERAL (*)
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

-----------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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FORMATO Nº 37

(De acuerdo al Anexo N. º 5) 

PROFESIONALES REQUERIDOS

CANT.
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL 

-----------------------------------------------------------
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

                    
7 De corresponder
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PROFORMA DE CONTRATO 

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra 
(indicar) que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº …………,  con 
domicilio en …………., representada por ……………, con DNI Nº …………….., y de otra parte 
………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en 
………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, 
……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° 
………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le 
denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO
Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Publica 027-2008-
BN convocada para la ejecución de la obra “Construcción de la Agencia San Juan – Iquitos” a EL 
CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de 
corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de 
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e 
impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la 
entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario 
para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega, no incluye los impuestos 
vinculados a la compra del terreno

CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 255º del Reglamento.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el 
consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas (que incluyen planos, memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polin6mica, presupuesto y toda 
otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, 
regirán las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N 084-2004 PCM y sus modificatorias y el Código Civil vigente.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA 
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, 
bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregará carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización 
automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, por concepto de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, por un monto ascendente a S/…………………., equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato.
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Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia 
de Banca y Seguros o considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL 
CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno será entregado al contratista dentro dentro  los 08 días de aprobado el expediente técnico 

9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contratista se obliga a Ejecutar las prestaciones materia de este contrato en un plazo de 225 días 
calendarios distribuidos de la siguiente manera: 

 60  días para la compra del terreno. 
 45  días para la elaboración del Expediente Técnico.
120 días para la ejecución de la Obra.

EL inicio del plazo se computa desde:

El día siguiente de la suscripción del contrato para la compra del terreno
El día siguiente de la entrega del titulo de propiedad del terreno a nombre del Banco de la Nacion para 
el Expediente técnico.
De acuerdo a los establecido en el art. 240 del Reglamento para la Ejecución de la Obra.

CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 
empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad 
satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales 
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado 
se procederá de acuerdo al artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, 
el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En 
este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, 
consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a 
una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del 
pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Penalidad diaria  =  0.10 x Monto del Contrato
           0.15 x plazo en días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA
La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 268º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 269º, 270º y 271º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya 
sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última 
podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del 
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el 
procedimiento y formalidades previstos en los artículos 41º y 45º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y en el artículo 267º de su Reglamento. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad 
con el artículo 221º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sin 
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que 
pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, 
ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ARBITRAJE 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los 
que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante 
arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y 
adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en 
el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera 
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
contrato.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones derivadas del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de ……….. al ……….

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


