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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

NÚMERO: SN­0025– DGTI 

“ ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MODELACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS”  

1.  NOMBRE DEL ÁREA: 

Departamento de Informática 

2.  RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 

Ing. Víctor Aparicio Yrala 

3.  CARGO: 

Analista de Gestión de Tecnología Información 

4.  FECHA: 

13 de  Marzo del 2008 

5.  JUSTIFICACIÓN: 

Dentro  de  la  planificación  de  los  proyectos  del  Plan  Operativo  del  Banco  se 
encuentra  el  Proyecto  “Adquisición  de  Software  para  Administrar  los  Riesgos 
Financieros del Banco de  la Nación”,  en el cual en su primera etapa comprende  la 
“Adquisición de un Software de Modelación de Riesgos Financieros“. 

Este software servirá como complemento al software principal de Administración de 
Riesgos Financieros a adquirirse en una segunda etapa del proyecto. 

Se  indica  que  habiéndose  realizado  un  análisis  de  prioridades  de  ejecución    del 
proyecto  en  referencia  el  Departamento  de  Riesgos  ha  considerado  conveniente 
adquirir  un  Software  para  Modelación  de  Riesgos  Financieros,  el  cual  será  una 
herramienta de optimización para solucionar problemas de análisis de riesgos, cuyos 
parámetros no sean conocidos. 

6.  ALTERNATIVAS: 

Habiéndose  realizado  el  estudio  de mercado  necesario  que  permite  identificar  los 
productos  de  software  disponibles  con  las  características  técnicas  y  funcionales 
mínimas requeridas, se referencia los  siguientes: 

• @Risk 

• Crystal Ball 

Asimismo  el  software  a  ser  adquirido  deberá  de  integrarse  con  flexibilidad  a  los 
sistemas que el Banco posee.
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7.  ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO: 

Dado que es un producto con funcionalidades de modelación estadística de riesgos 
financieros,  que contiene diferentes escenarios de  simulaciones,  se  requiere  como 
mínimo  evaluar  la simulación de Montecarlo  ( sistema que utiliza números al azar 
para  medir  los  efectos  de  la  incertidumbre);  el  análisis  comparativo  técnico  se 
realizará durante el proceso de adquisición en la etapa de  evaluación del software 
que ofrezcan los diferentes proveedores. 

8.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO: 

1.  Licenciamiento 

Se  requiere  adquirir  licencias  de  software  necesarias  para  cumplir  con  el 
siguiente requerimiento: 

COMPONENTE  CANTIDAD 

Software de  Modelación de Riesgos Financieros  02  Licencias 

2.  Hardware necesario para su funcionamiento 

Todo  el  software  solicitado  se  integrará  a  la  plataforma  informática  con  la  que 
cuenta el BN. 

3.  Soporte y Mantenimiento Externo 

Garantía 
El tiempo de mantenimiento y garantía mínimo será  de un (1) año. 

Soporte 
El  soporte  técnico  in­situ  deberá  realizarse  en  las  sedes  administrativas  del 
Banco (Sede Javier Prado­Orrantia – Av. Arequipa Nº 2720 y/o Sede Oficina 
Principal ­ Av. República de Panamá 3664 ­ San Isidro). 

4.  Personal y Mantenimiento Interno 

El  Banco  no  cuenta  con  personal  capacitado  en  el  producto  solicitado,  el 
personal recibirá la capacitación necesaria para mantener una alta disponiblidad 
de utilización del software 

5.  Capacitación 

Se dictará un curso de capacitación y debe de  estar dirigido a tres (03) usuarios 
finales y tres (03) técnicos especialistas. 

6.  Tiempo en que se va a entregar la solución con las condiciones exigidas por el 
Banco de la Nación (time to market)
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El  plazo  para  la  entrega  del  software  es  cómo  máximo  treinta  (30)  días 
calendario, a partir de la firma del contrato. 

8.  CONCLUSIONES: 

Es  necesaria  la  adquisición  del  Software  de  modelación  de  Riesgos  Financieros, 
dado  que  será  utilizado  para  dar  soporte  a  los  proyectos  del  Departamento  de 
Riesgos Financieros. 

Por  lo  tanto  se deberá de gestionar el  proceso de adquisición de un Software que 
permita  identificar  la  mejor  opción  disponible  en  cumplir  con  los  requerimientos 
funcionales y técnicos sugeridos por usuarios finales del Departamento de Riesgos, 
que se encarga de evaluar los riesgos financieros  del Banco. 

9.  FIRMA: 

Responsable de la Evaluación  Firma 

Ing. Víctor Aparicio Yrala


