



INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

NÚMERO: P006 – DGTI

“ADQUISICION DE LICENCIAS 3D Studio Max”

1. NOMBRE DEL ÁREA:

Departamento de Informática
División Infraestructura y Comunicaciones

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

Ing. Francisco E. Vilchez Rodríguez

3. CARGO:

Analista

4. FECHA:

14 de Abril de 2010

5. JUSTIFICACIÓN:

Actualmente el Banco tiene en las áreas de Logística a los usuarios principales de digitalización; sin embargo el software que actualmente están utilizando no cuenta con el soporte y actualizaciones necesarias para su operación. En tal sentido, es de suma importancia contar con el soporte y mantenimiento necesario para ofrecer un buen nivel de servicio.

Asimismo, el Banco posee licencias del software 3D STUDIO MAX, motivo por el cual lo solicitado en el presente proceso de renovación y adquisición de software con su mantenimiento respectivo.

En cuanto al soporte técnico, este debe ser dado in-situ, en nuestras sedes administrativas (Javier Prado-Orrantía y/o San Borja-Museo de la Nación y/o Oficina Principal y/o Elizalde) con un tiempo de inicio de atención máximo de dos (02) horas después de la llamada. Asimismo, se deberá contar con la capacitación adecuada en el uso del software para el buen soporte interno en su operatividad.





6. ALTERNATIVAS:

Este software viene usándose en el Banco de la Nación desde el año 2008 motivo por el cual lo solicitado es este proceso es solo una renovación y adquisición del licenciamiento.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO:

Dado que es un producto que ya se viene usando en el Banco y lo que se desea es renovar el mantenimiento de las mismas y adquirir nuevas licencias, no cabe un análisis comparativo técnico. En ese sentido, se efectuará durante el proceso de adquisición una evaluación de los servicios adicionales que ofrezcan los diferentes proveedores.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO:

1. Licenciamiento

- Adquisición de dos (02) nuevas licencias perpetua de usuario edición corporativa de acceso concurrente, idioma español; se deberá incluir el Full Pack del 3D Max Studio de la última versión o actualización disponible en el mercado.
- El software debe trabajar en red y bajo la plataforma Windows XP.
- El software permitirá que los módulos compartan la misma información.

2. Hardware necesario para su funcionamiento

Todo el software solicitado se integrará a la plataforma informática con la que cuenta el BN.

3. Soporte y Mantenimiento Externo

Garantía

El tiempo de mantenimiento y garantía mínimo será de un (1) año.

Soporte

El soporte técnico in-situ deberá realizarse en las sedes administrativas del Banco (Javier Prado-Orrantía y/o San Borja-Museo de la Nación y/o Oficina Principal y/o Elizalde).

4. Personal y Mantenimiento Interno

El Banco cuenta con personal que tiene conocimiento del manejo de los productos solicitados.





5. Tiempo en que se va a entregar la solución con las condiciones exigidas por el BN (time to market)

El plazo para la implementación del proyecto es como máximo treinta (20) días calendario, a partir de la firma del contrato.

La evaluación formal del análisis de costos se realizara durante el proceso de compras según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – N° 28267


8. CONCLUSIONES:

Es necesaria la actualización y adquisición de nuevas licencias del producto 3D STUDIO MAX, para poder entregar a nuestros usuarios finales un nivel de servicio adecuado en el producto mencionado.

Este software, es un producto que el Banco viene usando hace ya tiempo y lo que se necesita es adquirir y renovar las actuales licencias que permita un adecuado nivel de servicio.

Por lo tanto se debe realizar un proceso de renovación y adquisición de licencias para cumplir con los requerimientos de los usuarios administrativos del Banco.

9. FIRMA:



Responsable de la Evaluación	Firma
Ing. Francisco E. Vilchez Rodríguez	

