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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­BN 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1  ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre :  Banco de la Nacion 
RUC N° :  20100030595 

1.2  DOMICILIO LEGAL 
Av. Republica de Panamá 3664 – San Isidro 

1.3  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra “Complementación 
de la remodelación de la Sucursal Iquitos” 

1.4  VALOR REFERENCIAL 

El  valor  referencial  asciende  a S/.  1  368  958,03  (Un Millón  Trescientos  Sesenta  y  ocho mil 
Novecientos  cincuenta  y  ocho  con  03/100),  incluido  los  impuestos  de  Ley  y  cualquier  otro 
concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de Octubre del 2007, dicho valor considera 7.5% de Gastos Generales y 7.5% de Utilidadad 

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 

90 % del Valor 
Referencial 

Valor Referencial 
(Incluido el IGV) 

110% del Valor 
Referencial 

S/. 1 232 062,23 (Un 
Millón Doscientos Treinta y 
dos  mil Sesenta y dos con 
23/100 Nuevos Soles) 

S/. 1 368 958,03 (Un Millón 
Trescientos Sesenta y ocho 
mil Novecientos cincuenta y 
ocho con 03/100Nuevos 

Soles) 

S/. 1 505 853,83 (Un 
Millón Quinientos cinco mil 
Ochocientos cincuenta y 
tres con 83/100Nuevos 

Soles) 

90 % del Valor 
Referencial Sin IGV 

Valor Referencial (Sin 
IGV) 

110% del Valor 
Referencial( Sin IGV) 

S/. 1 035 346.41 
( Un Millón Treinta y cinco 
mil Trescientos cuarenta y 
seis  con 41/100 Nuevos 

Soles) 

S/. 1 150 384.90 
( Un Millón ciento cincuenta 
mil Trescientos ochenta y 
cuatro con 90/100 Nuevos 

Soles) 

S/. 1 265 423.39 
( Un Millón doscientos 
Sesenta y cinco mil 

cuatrocientos veintitrés 
con 39/100 Nuevos Soles) 

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas 
que  fueren  inferiores  al  noventa  por  ciento  (90%)  serán  devueltas  por  el  Comité  Especial 
teniéndolas por no presentadas. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes 
establecido,  se  deberá  contar  con  la  asignación  suficiente  de  recursos  y  la  aprobación  del 
Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla 
con este requisito.
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1.5  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Propios 

1.6  SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada  de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

1.7  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Licitación Pública 

1.8  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
Los requerimientos técnicos mínimos referidos a equipamiento, personal, entre otros (Expediente 
Técnico) están definidos en el Anexo N. º 05 que forma parte de las presentes Bases. 

1.9  LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en 
Distrito  :  Iquitos 
Provincia  :  Iquitos 
Departamento  :  Loreto. 

1.10  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El plazo de ejecución de la obra es de 120 días calendarios 1 . 

1.11  BASE LEGAL 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
• Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2008 
• Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 083­2004­PCM, y sus modificatorias. 
• Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado,  aprobado  por 

Decreto Supremo N° 084­2004­PCM, y sus modificatorias. 
• Ley N° 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
• Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
• Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 
• Directivas Nº 001, 007­2005­CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
• Directiva Nº 01­2007­CG/OEA. 
• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la    República y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396. 
• Resolución  de  Contraloría  Nº  123­2000­CG,  modifica  diversas  Normas  Técnicas  de 

Control  Interno para el Sector Público. 
• Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje. 
• Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
• Todas las demás pertinentes, según corresponda. 

Las  referidas  normas  incluyen  sus  respectivas  disposiciones  ampliatorias,  modificatorias  y 
conexas, de ser el caso. 

1 De acuerdo al artículo 68º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el plazo de 
ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.
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1.12  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES 

Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el 
que a su vez comprende: 

1)  Introducción 
2)  Memoria Descriptiva 
3)  Metrados 
4)  Presupuesto de Obra 
5)  Análisis de Precios Unitarios 
6)  Relación de Equipo Mínimo 
7)  Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria 
8)  Fórmula Polinómica de Reajuste 
9)  Especificaciones Técnicas de Construcción 
10)  Cronograma de Obra 
11)  Cronograma de Desembolsos Mensuales de Obra 
12)  Planos. 

1.13  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

1.  Que se haya registrado como participante. 
2.  No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado. 
3.  No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley. 
4.  En  cuanto  a  la  participación  de  postores  en  consorcio,  ésta  se  regirá  de  acuerdo  a  lo 

establecido  en  el  artículo  37º  de  la  Ley, artículo  74° de su Reglamento,  así  como  por  las 
disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE): 

a)  Podrán participar distintos postores  en consorcio,  sin que ello  implique crear una persona 
jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de 
consorcio,  la que  se perfeccionará  luego del  otorgamiento de  la Buena Pro  y antes de  la 
suscripción del contrato. 

b)  Las  partes  del  consorcio  responderán  solidariamente  ante  la  Entidad  por  todas  las 
consecuencias derivadas de su participación  individual en el  consorcio durante el  proceso 
de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este. 

c)  Deberán  designar  un  representante  o  apoderado  común  con  poderes  suficientes  para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y 
del contrato hasta la liquidación del mismo. 

d)  Las  partes  del  consorcio  no  deben  estar  incluidas  en  el  Registro  de  Inhabilitados  para 
Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. 

e)  Queda claramente entendido que  la terminación de la ejecución de  la obra, no extingue  la 
responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.
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CAPITULO II 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

• Prepublicación de las Bases:  Del 28/03/2008 al 03/04/2008 
• Convocatoria  04/04/2008 
• Registro de Participantes  07/04/2008 al 23/04/2008 
• Formulación de Consultas y/u 

Observaciones a las Bases  07/04/2008 al 11/04/2008 
• Absolución de Consultas y 

Observaciones a las Bases  14/04/2008 
• Integración de las Bases  21/04/2008 
• Presentación de Propuestas  25/04/2008 
• Evaluación de Propuestas  28/04/2008 al 29/04/2008 
• Otorgamiento de la Buena Pro,  30/04/2008 

2.2  CONVOCATORIA 
Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 
104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma. 

2.3  REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) 
día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un 
consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del 
Reglamento. 

El  registro  de  los  participantes  se  realizará  en  El  4°  piso  Departamento  de  Logística  Sede 
Principal Banco de la Nación, sito en Av. Republica de Panamá 3664­ San Isidro en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, previo pago 
de  la  suma  S/.  225,00  (doscientos  veinticinco  y  00/100  nuevos  soles)  por  derecho  de 
participación. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: nombres y apellidos (persona 
natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que 
desee  ser  notificada  electrónicamente,  deberá  consignar  una  dirección  de  correo  electrónico  y 
mantenerla  activa,  a  efecto  de  las  notificaciones que,  conforme a  lo  previsto  en  el  Reglamento, 
deban realizarse. 

2.4  FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
Las consultas  y observaciones a  las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110º del Reglamento. 

Se  presentarán  por  escrito,  debidamente  fundamentadas,  en  el  4°  Piso  Departamento  de 
Logística  Sede  Principal  Banco  de  la  Nacion,  sito  en  Av.  Republica  de  Panamá  3664­  San 
Isidro, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 
horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
026­2008­BN, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. 

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten 
extemporáneamente  o  que  sean  formuladas  por  quienes  no  se  han  registrado  como 
participantes.
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2.5  ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas 
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a 
los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso 
de selección. 

La  absolución  de  consultas  y  observaciones  que  se  formulen  al  contenido  de  las  Bases,  se 
considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE 
Los  observantes  tienen  la  opción  de  solicitar  que  las  bases  y  los  actuados  del  proceso  sean 
elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para 
absolverlas.  Dicha  opción  no  sólo  se  originará  cuando  las  observaciones  formuladas  no  sean 
acogidas  por el  Comité Especial,  sino,  además,  cuando  el mismo observante  considere  que  el 
acogimiento  declarado  continúa  siendo  contrario  a  lo  dispuesto  por  el  Artículo  25°  de  la  Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere  registrado como tal con anterioridad a  la 
etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de 
las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los 
observantes,  considere  que  la  decisión  adoptada  por  el  Comité  Especial  es  contraria  a  lo 
dispuesto  por  el  Artículo  25°  de  la  Ley,  cualquier  otra  disposición  de  la  normativa  sobre 
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan 
relación  con el proceso de selección. 

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago 
de la tasa por concepto de remisión de actuados. 

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago,  voucher o papeleta de 
depósito  correspondiente  al  pago  de  la  tasa  prevista  en  el  Texto  Único  de  Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de CONSUCODE. 

2.6  MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 
Los  participantes  que  soliciten  ser  notificados  electrónicamente,  deberán  consignar  una 
dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere 
lugar. 

2.7  INTEGRACION DE LAS BASES 
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, 
una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no 
pudiendo  ser  cuestionadas  en  ninguna  otra  vía,  ni  modificadas  por  autoridad  administrativas 
alguna. 

Las  Bases  Integradas,  de  ser  el  caso,  deberán  contener  los  cambios  producidos  como 
consecuencia  de  las  consultas  y  observaciones  formuladas  y  aceptadas  o  acogidas  por  el 
Comité Especial. 

Corresponde  al  Comité  Especial,  bajo  responsabilidad,  integrar  las  Bases  y  publicarlas  en  el 
SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento. 

2.8  PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES 
El  Comité  Especial  podrá  prorrogar  las  etapas  del  proceso  de  selección,  siempre  y  cuando 
medien  causas  debidamente  justificadas.  En  este  caso,  deberá  registrar  en  el  SEACE  la 
modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a  los participantes mediante 
correo  electrónico;  también  deberá  comunicar  la  decisión  adoptada  al  Titular  de  la  Entidad, 
máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.
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2.9  CANCELACION DEL PROCESO 

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la 
Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la 
necesidad  de  ejecutar  la  obra,  o  cuando  persistiendo  la  necesidad,  el  presupuesto  asignado 
tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, 
la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido. 

2.10  DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 

2.10.1Los  Postores  revisarán  detenidamente  las  Bases,  todos  los  documentos  del  Expediente 
Técnico,  presentando  por escrito  sus objeciones,  aclaraciones, dudas  y observaciones dentro 
de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria. 

2.10.2La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y 
normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración 
expresa. La información suministrada  por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada. 

2.11  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Forma de Presentación de Propuestas 

Las propuestas se presentarán en acto público, en el local del Banco de la Nacion “CEREBAN 
LA  CALERA”   ubicada  en  la  calle  Bárbara  D´Achille  #  223­Urb.  La  Calera  de  la  Merced­ 
Surquillo, a las 10:30 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública 
Nº 026­BN 

Todos  los  documentos  que  contengan  información  esencial  de  las  propuestas  del  proceso  de 
selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos 
o  similares,  que  podrá  ser  presentada  en  el  idioma  original.  El  postor  será  responsable  de  la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de 
un consorcio. 

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica 

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se 
llevarán  a  cabo  en  Acto  Público,  el  mismo  que  se  realizará  con  la  participación  de  Notario 
Público 

Las  personas  naturales  podrán  concurrir  personalmente  o  a  través  de  su  representante 
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder  simple (Formato Nº 01). 
Las  personas  jurídicas  lo  harán  por  medio  de  su  representante  legal  o  apoderado  acreditado 
también con carta poder simple (Formato Nº 01). 

Las propuestas se presentarán en original y (03) copias en dos sobres debidamente cerrados. 
El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica 
(Sobre Nº 02), de la siguiente manera:
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SOBRE Nº 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

Cuando  las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos,  llevarán  el  sello  y  la  rúbrica  del  postor  y  serán  foliadas  correlativamente 
empezando por el número uno (01). 

Los  formularios  o  formatos  podrán  ser  llenados  por  cualquier  medio,  incluyendo  el  manual, 
debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado 
para dicho fin. 

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a 
llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen 
los  sobres  conteniendo  ambas  propuestas.  Si  al  momento  de  ser  llamado,  el  postor  no  se 
encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es 
omitido,  podrá acreditarse con  la presentación del  comprobante de pago de  su  registro  como 
participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más 
de un consorcio. 

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres 
que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados 
por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá 
los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará 
tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento 
que  el  postor  formule  apelación.  Si  se  formula  apelación,  se  estará  a  lo  que  finalmente  se 
resuelva al respecto. 

Señores 
BANCO DE LA NACION 
Att.: Comité Especial 

Licitación Pública  Nº 026­2008­ BN 
Objeto del proceso: Obra “Complementación de la Remodelación 
de la sucursal Iquitos” 

SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 

Señores 
BANCO DE LA NACION 
Att.: Comité Especial 

Licitación Pública  Nº 026 ­2008 ­BN 
Objeto del proceso: Obra “Complementación de la Remodelación 
de la sucursal Iquitos” 

SOBRE Nº 02: PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
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De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al 
Artículo 125 º  del Reglamento. 

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar 
y  firmar  cada  hoja  de  todos  los  documentos  originales  de  cada  propuesta  técnica.  Luego 
procederá a colocar  los sobres cerrados que contienen  las propuestas económicas, dentro de 
uno  o  más  sobres,  los  que  serán  debidamente  sellados  y  firmados  por  el  Notario,  por  los 
miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la 
fecha  en  que  el  Comité  Especial,  en  acto  público,  comunique  verbalmente  a  los  postores  el 
resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por 
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

SOBRE Nº 1 ­ PROPUESTA TÉCNICA 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 2 , la siguiente  documentación: 

a.  Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio. 

b.  Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(en el capítulo de ejecutor de obra). Obligatorio. 

c.  Declaración  Jurada  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  76º  del  Reglamento, 
conforme al Anexo Nº 02. Obligatorio. 

d.  Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según el Anexo Nº 03. Obligatorio. 

e.  Promesa de Consorcio, según el Anexo Nº 04. Obligatorio, en caso que el postor sea un 
consorcio. 

f.  Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 3  establecidos 
en el Anexo Nº 5. Obligatorio. 

g.  Se presentaran documentos solicitados en el anexo 6, los cuales servirán para acreditar los 
factores de evaluación. Obligatorio 

SOBRE Nº 2 ­ PROPUESTA ECONÓMICA 

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente: 

−  Monto  total  de  la Propuesta Económica 4 ,  en  letras  y  números,  el  cual  deberá  incluir 
todos  los  impuestos,  tributos,  gastos  generales,  utilidad,  seguros,  transporte, 

2  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 
3  En  cada  caso  concreto  la  Entidad  podrá  solicitar  documentos  tales  como  formatos  (ejemplo  Formato  N.º  3)  o  constancias, 
siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los principios de economía, libre competencia y 
trato justo e igualitario, consagrados en el artículo 3º de la Ley. 

4 Dependiendo del sistema de contratación que se emplee, se deberá considerar, conforme a lo dispuesto por el artículo 56º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  lo siguiente: 
Sistema  de  suma  alzada:  El  postor  formulará  su  propuesta  considerando  los  trabajos  que  resulten  necesarios  para  el 
cumplimiento  del  objeto  de  la  prestación  requerida  según  los  planos,  especificaciones  técnicas,  memoria  descriptiva  y 
presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado 
por partidas que da origen a su propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial. 
Sistema de precios unitarios: El postor formulará su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas contenidas 
en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales.
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inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 7, el que no 
podrá  tener  borradura  alguna,  enmendadura  o  corrección,  caso  contrario  se 
considerará como no presentada.  Obligatorio. 

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar 
tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales. 

−  Presupuesto Detallado. (Según Formato N. º 2). Obligatorio. 
Se  presentará el  presupuesto  detallado  por  partidas,  y  aplicado  sobre  los metrados 
considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos 
Generales  Variables  y  Gastos  Generales  Fijos,  así  como  la  utilidad,  y  el  porcentaje 
que les corresponde con respecto al costo directo. 

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, 
al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 19%  del 
sub. Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta. 

2.12  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación 
económica. 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
Propuesta Técnica  : 100 puntos 
Propuesta Económica  : 100 puntos 

2.12.1 Evaluación Técnica 
Se  verificará  que  la  propuesta  técnica  cumpla  con  los  requerimientos  técnicos  mínimos 
contenidos en el Anexo N. º 5 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos no serán admitidas. 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial  les aplicará  los  factores de evaluación 
previstos  en  las  Bases  y  asignará  los  puntajes  correspondientes,  conforme  a  los  criterios 
establecidos para cada factor. 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 60 puntos, serán descalificadas 
en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

2.12.2  Evaluación Económica 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. 

El  Comité  Especial  verificará  que  las  propuestas  económicas  de  los  postores  que  hayan 
obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que 
se refiere el artículo 33º de la Ley. 

En  esa  medida,  las  propuestas  económicas  que  sean  superiores  al  ciento  diez  por  ciento 
(110%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 1 505 853,83  (Un Millón Quinientos cinco 
Mil  Ochocientos Cincuenta y Tres con 83/100Nuevos Soles) serán devueltas por el Comité 
Especial, teniéndolas por no presentadas. 

Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor 
Referencial,  que  asciende  a  S/.  1  232  062,23  (Un  Millón  Doscientos  Treinta  y  Dos    mil 
Sesenta  y  Dos  con  23/100  Nuevos  Soles),  serán  devueltas  por  el  Comité  Especial, 
teniéndolas por no presentadas. 

La evaluación económica  consistirá  en  asignar  el  puntaje máximo establecido  a  la  propuesta 
económica  de  menor  monto.  Al  resto  de  propuestas  se  les  asignará  puntaje  inversamente 
proporcional, según la siguiente fórmula:
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Pi  =  Om x PMPE 
Oi 

Donde: 
i  =    Propuesta 
Pi  =    Puntaje de la propuesta  económica i 
Oi  =    Propuesta Económica i 
Om  =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE  =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

2.12.3 Determinación del Puntaje Total 
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará 
el puntaje total de las mismas. 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido 
de la siguiente fórmula: 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

Donde: 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi  = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi  = Puntaje por evaluación económica del postor i 

c1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60 
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40 

2.13  ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

El  Comité  Especial  hará  de  conocimiento  el  otorgamiento  de  la  Buena  Pro  en  el  local  del 
Banco de la Nacion “ CEREBAN LA CALERA”  ubicada en la calle Bárbara D´ Achille # 223­ 
Urb. La Calera de la Merced­Surquillo, a las 15:30 horas, a través del Cuadro Comparativo, 
en el  que  se consignará el  orden  de  la prelación y el  puntaje económico y  total  obtenido por 
cada uno de los postores. 

En  el  supuesto  que  dos  o  más  propuestas  empaten,  el  Otorgamiento  de  la  Buena  Pro  se 
efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento. 

Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. 

2.13.  NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 

2.14.1.  Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de  la buena pro, sin admitir 
prueba  en  contrario.  En  esa misma  fecha,  el  Comité  Especial  publicará  los  resultados  del 
proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo 
con el cuadro de evaluación  técnica y económica, bajo  responsabilidad del Comité Especial. 
De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el 
mismo día de su realización. 

2.14.2.  El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores 
al expediente de contratación, previa solicitud. 

2.14.3.  La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de 
haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo 
día de su notificación. 

2.14.4.  La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente 
de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
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2.15.  CONTROVERSIAS 

2.15.1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables: 

a)  Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección. 
b)  Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 

corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección. 
c)  Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del 

contrato. 

2.15.2.  La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas 
para el caso por dicho órgano colegiado. 

2.15.3.  La garantía para  la  interposición del  recurso de revisión se sujetarán a  lo establecido en  los 
artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado. 

2.15.4.  El  postor deberá presentar  su  recurso de  apelación en un plazo máximo de ocho  (08)  días 
hábiles  luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente 
correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles. 

2.15.5.  En  los  casos  donde  se  cuestione  actos  vinculados  a  la  evaluación  de  propuestas  y/o  al 
otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal 
de  Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado  cuenta  con  la  información  suficiente  para 
realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, 
siendo  improcedente  cualquier  ulterior  impugnación  administrativa  contra  dicho 
pronunciamiento. 

2.15.6.  La  resolución  que  resuelve  el  recurso  de  revisión  presentado  será  notificada  a  través  del 
SEACE. 

2.15.7.  Contra  la  resolución que  resuelve el  recurso de  revisión solamente cabe  la  interposición de 
demanda  contencioso  –  administrativa.  Dicha  interposición  no  suspende  la  ejecución  de  lo 
resuelto por el Tribunal. 

Los plazos  y  los  supuestos  por  los  cuales  es  procedente  la  interposición  están sujetos a  lo 
dispuesto en el artículo 169º del Reglamento. 

2.16.PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO 

El  Comité  Especial  declarará  desierto  el  presente  proceso  cuando  no  quede  válida  ninguna 
oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse  la 
situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA 
La  validez  de  la  oferta  deberá  mantenerse  durante  el  proceso  de  selección  hasta  suscribir  el 
contrato, de ser el caso. 

Para ser  considerada  válida una propuesta deberá cumplir  con  lo establecido en  las presentes 
bases. La documentación presentada por el  postor no deberá  tener borradura,  enmendadura o 
corrección alguna. 

3.2  DE LOS CONTRATOS 

a.  Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de 
notificada  la  resolución  que  resuelve  el  recurso  de  apelación,  la  Entidad  deberá  citar  al 
adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 
días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera 
antes del plazo mínimo establecido  la documentación completa requerida, podrá presentarse a 
suscribir el contrato. 

b.  Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente 
la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará 
al  postor que ocupó el  segundo  lugar en el  orden de prelación para que suscriba el  contrato, 
procediéndose conforme al plazo dispuesto en el  inciso precedente. Si este postor no suscribe 
el  contrato,  la  Entidad  declarará  desierto  el  proceso  de selección,  sin  perjuicio  de  la  sanción 
administrativa aplicable; 

c.  Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el 
plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de 
cinco  (5) días  hábiles  a  la  Entidad.  En  estos  casos,  la  Entidad  deberá  reconocer  a  favor  del 
postor  una  cantidad  equivalente  al  uno  por  mil  (1/1000)  del  monto  total  de  su  propuesta 
económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva 
de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; 

d.  Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin 
efecto  el  otorgamiento  de  la  Buena  Pro.  En  tal  caso,  la  Entidad  deberá  reconocerle  una 
indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el 
postor  y  no podrá  ser mayor  al  diez  por  cien  (10%) del monto  adjudicado;  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad que  le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de  la 
Entidad  o  al    funcionario  competente  para  la  suscripción  del  contrato.  De  surgir  alguna 
controversia, ésta será resuelta por el Tribunal. 

e.  El  contrato  será  suscrito  por  la  Entidad,  a  través  del  funcionario  competente  o  debidamente 
autorizado,  y  por  el  postor  ganador,  ya  sea  directamente  o  por  medio  de  su  apoderado, 
tratándose de persona natural,  y  tratándose de persona  jurídica, a  través de  su  representante 
legal,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Artículo  198°  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084­2004­PCM. 

Para  suscribir  el  contrato,  el  postor  ganador  de  la  Buena  Pro  deberá  presentar  los  siguientes 
documentos 5 : 

• Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

• Garantía de fiel cumplimiento. 

5 También debe contemplarse los requisitos previstos por el artículo 239º del Reglamento.
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• Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de 
Proveedores. 

• Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o apoderado para 
la suscripción de contrato. 

• Copia  del Documento Nacional  de  Identidad  con  acreditación  de  haber  votado  en  las 
últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. 

• De  ser  el  caso,  contrato  de  formalización  de  consorcio  con  firmas  legalizadas  de  los 
miembros y designación de representante común. 

• En  caso  de  persona  jurídica,  se  presentará  copia  del  RUC  de  la  empresa  y  del 
testimonio de constitución, el rubro de la empresa deberá ser similar al del objeto de la 
convocatoria. 

• Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. 

• Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. 

• Calendarios  de  Avance  de  Obra  valorizado  en  concordancia  con  el  cronograma  de 
desembolsos  establecidos  y  sustentado  en  la  programación  de  obra  PERT­CPM 
concordante con el plazo. 

• Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra 
en concordancia con el calendario de obra valorizado. 

• El Contrato está conformado por el documento que lo contiene,  las Bases Integradas y 
la Oferta Ganadora, así como por  los documentos derivados del proceso de selección 
que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en 
el contrato. 

• El  Contratista  podrá  subcontratar  parte  de  sus  prestaciones,  siempre  y  cuando  se 
cumplan los requisitos indicados en el Artículo 208° del Reglamento 6 . 

3.3  DE LAS GARANTIAS 
El único medio de garantía que debe presentar el contratista es  la carta fianza,  la misma que 
deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento 
de  la  Entidad,  siempre  y  cuando  haya  sido  emitida  por  una  empresa  autorizada  y  sujeta  al 
ámbito de  la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Previamente  a  la  firma  del  contrato,  el  postor  ganador de  la  buena  pro  deberá  entregar  a  la 
Entidad  una Carta  Fianza,  la misma  que  deberá  ser  incondicional,  solidaria,  irrevocable  y  de 
realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada 
y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia el consentimiento 
de la liquidación final. 

3.4  EJECUCION DE GARANTIAS 
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° 
del Reglamento. 

3.5  VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del contrato se extenderá 120 días 

6  Previamente la Entidad deberá evaluar la conveniencia de permitir la subcontratación de algunas prestaciones de la obra.
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3.6  DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En  caso  de  incumplimiento,  o  demora  en  los  plazos  establecidos,  de  las  prestaciones 
contratadas, por causas imputables al CONTRATISTA, EL BANCO DE LA NACION aplicará 
al  CONTRATISTA  una  penalidad  por  cada  día  de  atraso,  hasta  por  un  monto  máximo 
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria   =  0.10  x   Monto del Contrato 

F x Plazo contratado en días 

F  =  0.40, para plazos menores o iguales a 60 días calendario 

F  =  0.25, para plazos mayores a 60 días calendario 

Cuando  se  llegue  a  cubrir  el monto máximo  de  la  penalidad,  EL BANCO DE  LA NACION 
podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

3.7  DEL PRECIO 

La Oferta  será  formulada en estricta  concordancia  con  los metrados correspondientes a  cada 
partida. 

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. 
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones 
que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en 
el  expediente  técnico y en aplicación de  los  Índices Unificados de Precios de  la Construcción 
que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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CAPÍTULO IV 

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS 

4.1  Ingeniero Residente 7 

Persona  natural  designada  por  el  Contratista  y  en  concordancia  con  su  propuesta  técnica,  el 
cual será un  ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de  la 
profesión. 

El  Ingeniero  Residente,  por  su  sola  designación  representa  al  Contratista,  para  los  efectos 
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

La  sustitución  del  Residente  solo  procederá  previa  autorización  escrita  de  la  Entidad  y  el 
reemplazante  deberá  reunir  calificaciones  profesionales  similares  o  superiores  a  las  del 
profesional reemplazado. 

4.2  Supervisor 

Persona natural encargada de velar por  la correcta ejecución de  la obra y el cumplimiento del 
contrato,  debiendo  cumplir  por  lo  menos  con  las  mismas  calificaciones  profesionales 
establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las 
cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 

4.3  Cuaderno de Obra 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y 
visado en  todas  sus  páginas por el  Inspector/Supervisor  y por el  Ingeniero Residente. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

El  Cuaderno  de Obra deberá  tener  un  original  con  (3)  copias  desglosables,  correspondiendo 
una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia 
del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad. 

4.4  Ocurrencias 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el 
Cuaderno de Obra,  firmando al pie de cada anotación el  Inspector/Supervisor   o el Residente, 
según quien sea el que efectúe la anotación.  Las solicitudes a la Entidad que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la 
Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud. 

4.5  ADELANTOS 

4.5.1  ADELANTO DIRECTO 

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por 
escrito  el  adelanto  hasta  el  veinte  por  ciento  (20%)  del  Monto  contrato,  siempre  que  haya  sido 
solicitado  por  el  Contratista  dentro  de  los  15  días  siguientes  de  la  suscripción  del  contrato, 
adjuntando la correspondiente garantía. 

7  Para  la  suscripción  del  contrato  deberá  cumplirse  con  designar  al  residente  de  obra,  cuando  no  haya  formado  parte  de  la 
propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 239º del Reglamento de  la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado.
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4.5.2  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

Se otorgará para  la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por  ciento  (40%) del Monto del 
Contrato correspondiente a la ejecución de las obras, en armonía con el Calendario de Adquisición 
de Materiales y Equipos aprobado por la Entidad, adjuntando la correspondiente garantía. 

4.6  CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El  plazo  de  vigencia  del  contrato  se  computa  por  días  naturales,  desde  el  día  siguiente  de 
cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 240º del Reglamento: 

a.  Que se designe al Inspector/supervisor. 
b.  Que  la  Entidad  haya  hecho  entrega  del  expediente  técnico  y  del  terreno  donde  se 

ejecutará la obra. 
c.  Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste. 
d.  Que  la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e  Insumos necesarios, 

cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad. 

En  caso  no  se  haya  solicitado  la  entrega  del    adelanto  directo,  el  plazo  contractual  entrará 
automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el 
contrato o en las Bases. 

4.7  VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada 
mes por el supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 255º del Reglamento. 

A  las  valorizaciones  se  les  aplicará  el  correspondiente  reajuste  de  precios,  calculados  con  la 
fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico. 

4.8  DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, 
entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la 
liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

Sólo  será  posible  iniciar  un procedimiento  de  conciliación  o  arbitraje  dentro  de  los  quince  (15) 
días  hábiles  después  de  ocurrida  la  controversia  si  la  valorización  de  la  parte  en  discusión 
representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado. 

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de 
las obligaciones de las partes. 

4.9  ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Sólo  procederá  la  ejecución  de  obras  adicionales  cuando  previamente  se  cuente  con 
disponibilidad  presupuestal  y  resolución  del  titular  de  la  Entidad,  y  en  los  casos  en  que  sus 
montos,  por  si  solos o  restándoles  los  presupuestos  deductivos  vinculados,  sean  iguales  o  no 
superen  el  diez  por  ciento  (10  %)  del  monto  del  contrato  original,  siempre  que  sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en 
el Reglamento. 

Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, luego 
de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización 
expresa de la Contraloría General de la República.
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4.10  AMPLIACIONES DE PLAZO 

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre 
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 

4.10.1  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
4.10.2  Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles  a la Entidad. 
4.10.3  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Para  que  proceda  una  ampliación  de  plazo,  deberá  observarse  el  procedimiento  y  plazos 
regulados en el Reglamento. 

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la 
modificación del Calendario de Avance de Obra. 

4.11  EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Las  ampliaciones  de  plazo  en  los  contratos  de  obra  darán  lugar  al  pago  de  mayores  gastos 
generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto 
general  diario,  salvo  en  los  casos  de  obras  adicionales  que  cuenten  con  presupuestos 
específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento. 

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no 
atribuibles  al  contratista,  sólo  dará  lugar  al  pago  de  mayores  gastos  generales  debidamente 
acreditados. 

4.12  DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante  la  ejecución  de  la  Obra,  el  contratista  está  obligado  a  cumplir  los  avances  parciales 
establecidos en el  calendario  valorizado de avance.  En caso de  retraso  injustificado,  cuando el 
monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 
%)  del monto  de  la  valorización  acumulada  programada a  dicha  fecha,  el  Inspector/Supervisor 
ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario 
que contemple  la aceleración de  los  trabajos,  de modo que  se  garantice el  cumplimiento de  la 
obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de 
Obra. 

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá 
ser causal para que opere  la  intervención económica de  la obra o  la  resolución del contrato. El 
nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es 
aplicable para el cálculo y control de reintegros. 

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea  menor al ochenta  por ciento (80 
%)  del monto  acumulado  programado  del  nuevo  calendario,  el  Inspector/Supervisor  anotará  el 
hecho  en  el  Cuaderno  de  Obra  e  informará  a  la  Entidad.  Dicho  retraso  será  imputado  como 
causal de Resolución de Contrato, salvo que  la Entidad decida  la intervención económica de  la 
obra. 

4.13  INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

La  Entidad  podrá,  de  oficio  o  a  solicitud  de  parte,  intervenir  económicamente  la  obra  en  caso 
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no 
permitan  la  terminación  de  los  trabajos.  La  intervención  económica  no  deja  al  contratista  al 
margen  de  su  participación  contractual,  manteniendo  los  derechos  y  obligaciones 
correspondientes. 

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 264º del Reglamento.
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4.14  RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS 

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y 
solicitará la recepción de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) 
días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por 
el residente. 

En caso que el  Inspector/Supervisor verifique la culminación de  la obra,  la Entidad procederá a 
designar un Comité de Recepción dentro de  los  siete  (07) días  siguientes a  la  recepción de  la 
comunicación del Inspector/Supervisor. 

En un plazo no mayor de veinte  (20) días  siguientes de realizada su designación,  el Comité de 
Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
los  planos  y  especificaciones  técnicas  y  efectuará  las  pruebas  que  sean  necesarias  para 
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, 
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción 
deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente. 

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta  respectiva y no se recibirá  la obra. A 
partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la 
obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita 
el Acta.  Las obras que  se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho  al 
pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el 
Cuaderno de Obra,  lo cual será verificado por el  Inspector/Supervisor e  informado a  la Entidad, 
según  corresponda,  en  el  plazo  de  tres  (03)  días  siguientes  de  la  anotación.  El  Comité  de 
Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe 
del Inspector/Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de 
las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá 
el Acta de Recepción de Obra. 

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos 
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de 
Obra,  informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista  las subsanaciones 
del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará 
su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa 
de  la  Entidad,  todo  lo  actuado  con  un  informe  sustentado  de  sus  observaciones  en  el  plazo 
máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual 
plazo.  De  persistir  la  discrepancia,  ésta  se  someterá  a  conciliación  y/o  arbitraje,  dentro  de  los 
quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. 

Si  vencido el  cincuenta por  ciento  (50%) del  plazo establecido para  la  subsanación,  la Entidad 
comprueba  que  no  se  ha  dado  inicio  a  los  trabajos  correspondientes,  salvo  circunstancias 
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo,  tomará el 
control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las 
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 

Todo  retraso  en  la  subsanación  de  las  observaciones  que  exceda  del  plazo  otorgado,  se 
considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a 
que  la  Entidad  resuelva  el  contrato  por  incumplimiento.  Las  penalidades  a  que  se  refiere  el 
presente  artículo  podrán  ser  aplicadas  hasta  el  tope  señalado  en  la  Ley,  el  Reglamento  o  el
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Contrato, según corresponda. 

4.15 LIQUIDACION DEL CONTRATO 

El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo 
de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de 
obra. Dentro del  plazo de  treinta  (30) días de  recibida,  la Entidad deberá pronunciarse,  ya  sea 
observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando 
otra,  y  notificará  al  contratista  para  que  éste  se  pronuncie  dentro  de  los  quince  (15)  días 
siguientes. 

Si  el  Contratista  no  presenta  la  liquidación  en  el  plazo  previsto,  su  elaboración  será 
responsabilidad  exclusiva  de  la  Entidad  en  idéntico  plazo,  siendo  los  gastos  de  cargo  del 
contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de 
los quince (15) días siguientes. 

La  liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de  las partes,  no sea observada 
por la otra dentro del plazo establecido. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la 
solución de controversias establecidas en  la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del 
cobro de la parte no controvertida. 

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

Luego  de  haber  quedado  aprobada  o  consentida  la  liquidación,  culmina  definitivamente  el 
contrato y se cierra el expediente respectivo. 

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la 
Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso. 

4.16 PENALIDADES 

Por Mora.­ En  el  caso  de  retraso  injustificado  en  la  ejecución  de  la  obra,  objeto  del  contrato,  la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  monto  contractual.  Esta  penalidad  será  deducida  de  los 
pagos a cuenta, del  pago  final o en  la  liquidación  final; o  si  fuese necesario  se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 222º del Reglamento. 

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato 
por incumplimiento. 

Por  Incumplimiento  del  Contrato.­  La  garantía  de  fiel  cumplimiento,  se  ejecutará  en  su 
totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable 
al contratista, haya quedado consentida o cuando por  laudo arbitral consentido y ejecutoriado se 
declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá 
íntegramente  a  la  Entidad,  independientemente  de  la  cuantificación  del  daño  efectivamente 
irrogado. 

4.17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Si  alguna  de  las  partes  falta  al  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  parte  perjudicada  deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, 
bajo  apercibimiento  de  resolver  el  contrato.  Si  vencido  dicho  plazo  el  incumplimiento  continúa,  la 
parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
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La resolución parcial  solo  involucrará a aquella parte del contrato afectada por el  incumplimiento  y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y 
que  la  resolución  total  del  contrato  pudiera  afectar  los  intereses  de  la  entidad.  En  tal  sentido  el 
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si 
persistiese el  incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total 
en caso de persistir el incumplimiento. 

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, 
sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. 

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva  indemnización 
por los daños y perjuicios irrogados. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte 
interesada  a  conciliación  y/o  arbitraje  dentro  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  de 
comunicada  la  resolución.  Vencido  ese  plazo  sin  que  se  haya  iniciado  ninguno  de  estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

4.18  EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La  resolución  del  contrato  de  obra  determina  la  inmediata  paralización  de  la  misma,  salvo  los 
casos  en  que,  estrictamente  por  razones  de  seguridad  o  disposiciones  reglamentarias  de 
construcción, no sea posible. 

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución,  la fecha y hora para efectuar la 
constatación física e inventario en el  lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) 
días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según 
corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta 
con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de 
la  Entidad  y  se  procede  a  la  liquidación,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  269º  del 
Reglamento. 

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán 
las  penalidades  que  correspondan,  las  que  se  harán  efectivas  conforme  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 222º y 226º del Reglamento. 

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la 
liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre 
el saldo que se deja de ejecutar. 

Los  gastos  de  la  resolución  del  contrato  son  de  cargo  de  la  parte  que  lo  incumplió,  salvo 
disposición distinta de Laudo Arbitral. 

4.19  DISPOSICIONES VARIAS 

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a 
la  Ley.  Toda  responsabilidad  de  carácter  laboral  y  por  el  pago  de  aportaciones  sociales  es 
exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los 
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a 
los terceros posiblemente afectados. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento 
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán 
tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.
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4.20 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL 

De acuerdo con el  artículo 274° del Reglamento,  las  controversias derivadas de  la ejecución o 
interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante 
procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

4.21  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente 
Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de 
la ejecución de  los mismos,  sin perjuicio de  las  responsabilidades que corresponden a quienes 
elaboraron el proyecto. 

4.22  CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los  contratistas  están  obligados  a  cumplir  cabalmente,  con  lo  ofrecido  en  su  propuesta  y  en 
cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 
proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) 
y 3) de los artículos 1774 del Código Civil. 

4.23  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Queda  claramente  establecido  que  el  hecho  de  haber  recepcionado  las  Obras  no  exonera  al 
CONTRATISTA de  sus  responsabilidades, de acuerdo  con  lo dispuesto en el Código Civil  y  en el 
artículo  51º  de  la  Ley,  que  establece,  entre  otros,  un  periodo  de  garantía  y  responsabilidad  del 
ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, 
ejecución,  recepción  de  obra,  liquidación  de  obra,  etc.,  no  contemplados  en  estas  Bases  se 
regirán por la Ley y su Reglamento. 

4.24DISPOSICIONES FINALES 
El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y  su Reglamento, así como por las disposiciones 
legales vigentes.
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FORMATO Nº 01 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE 

Lima,…………………………………. 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

………………………………  (nombre  del  postor/  Empresa  y/o  Consorcio),  identificada  con  RUC  Nº 
………………………………  tenemos  el  agrado  de  dirigirnos  a  ustedes,  en  relación  con  la  LICITACIÓN 
PÚBLICA  Nº  026­2008­BN  a  fin  de  acreditar  a  nuestro  representante:  …………………………….  ( 
nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud 
a  este  documento,  debidamente  autorizado  a  realizar  todos  los  actos  vinculados  al  proceso  de 
selección. 

………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO N.° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

Estimados Señores: 

El que se suscribe, Representante Legal de  .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº 
............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., 
DECLARO  BAJO  JURAMENTO  que  la  siguiente  información  de  mi  representada  se  sujeta  a  la 
verdad: 

Nombre o Razón Social 
Domicilio Legal 
RUC  Teléfono  Fax 

Autorización Municipal 
Municipalidad  Nº de Licencia de Funcionamiento  Fecha 

Participa en Consorcio 
SI  NO  Nombre de las Empresas que participan en Consorcio 

Empresa Nº 1  Empresa Nº 2  Empresa Nº 3 

Lima,……………………………………….. 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa 

(*)  Cuando  se  trate  de  Consorcio,  esta  declaración  jurada  será  presentada  por  cada  uno  de  los 
consorciados.
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ANEXO Nº 02 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 

ESTADO) 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

De nuestra consideración: 

(Nombres  y  Apellidos  del  Representante  Legal),  identificado  con  DNI  Nº  ................,  domiciliado  en 
..........................................,  Representante  Legal  de  la  empresa  ……………………………;  que  se 
presenta  como postor de  la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN  ,  para  la EJECUCIÓN DE LA 
OBRA “Complementación de la remodelación de la Sucursal Iquitos” declaro bajo juramento: 

1.­  No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

2.­  Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 

3.­  Soy  responsable  de  la  veracidad  de  los  documentos  e  información  que  presento  a  efectos  del 
presente proceso de selección. 

4.­  Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en 
caso que resulte favorecido con la Buena Pro. 

5.­  Conozco  las  sanciones  contenidas  en  el  TUO  de  la  Ley  Nº  26850  y  su  Reglamento,  aprobado 
mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  084­2004­PCM,  así  como  en  la  Ley  N°  27444,  Ley  del 
Procedimiento Administrativo General. 

Lima,………………………………….. 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO  Nº 03 

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

El que suscribe,  ........................................,  identificado con DNI Nº ............................., Representante 
Legal  de  ...............................,  con  RUC.  Nº  ............................,  declara  que  mi  representada  se 
compromete  a  ejecutar  la  Obra  “ Complementación  de  la  remodelación  de  la  Sucursal  Iquitos”  
materia de LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en 
el plazo siguiente: 

PLAZO OFERTADO: 120  DIAS CALENDARIO. 

Lima, ………………………………….. 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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ANEXO Nº 04 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO. 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

Estimados señores: 

Los  suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en  forma  irrevocable durante el  lapso 
que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 026­2008­BN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones 
que provengan del citado proceso. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio 
para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia. 

Designamos  al  Sr.  .......................................,  identificado  con  D.N.I.  Nº……………………..  como 
representante  legal  común  del  Consorcio  y  fijamos  nuestro  domicilio  legal  común 
en................................., para efectos de participar en todas  las etapas del proceso de selección y a 
suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  (  ) % Participación 
§  ……………………… 
§  ……………………… 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  (  ) % Participación 
§  …………………….. 
§  …………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del  Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Empresa 1  Representante Legal Empresa 2 

Lima, ………………………………………………..
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ANEXO Nº 05 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

CONTRATISTA 

Persona Natural o Jurídica, independiente o en consorcio 

RESIDENTE DE OBRA 

Arquitecto o Ingeniero Colegiado 
08 años de experiencia profesional 

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 
Arquitecto Colegiado 

08 años de experiencia profesional 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Ingeniero Civil Colegiado 

con Especialidad en Estructuras 
08 años de experiencia profesional 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS O 

ELECTROMECANICAS 
Ingeniero Electrisista o 

Mecanico­Eléctrico Colegiado 
08 años de experiencia profesional 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario Colegiado 
08 años de experiencia profesional 

ESPECIALISTA EN METRADOS 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Ingeniero o Arquitecto Colegiado 

con Especialidad en metrados, costos 
y presupuestos 

08 años de experiencia profesional 

Asistente del Residente 
05 años de experiencia 

profesional
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ANEXO Nº 06 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

1.  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La  evaluación  de  propuestas  se  realizará  en  dos  (02)  etapas:  La  evaluación  técnica  y  la 
evaluación económica. 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
Propuesta Técnica  : 100 puntos 
Propuesta Económica  : 100 puntos 

Evaluación Técnica 

El  Comité  especial  evaluara  y  calificara  cada  propuesta  de  acuerdo  a  las  Bases, 
conforme a una escala que sumará cien (100) puntos y de acuerdo   con los criterios 
que se detallan a continuación. 
­  Factores referidos al postor. 
­  Factores referidos al personal propuesto 

Para participar en  la  segunda etapa  las propuestas deberán alcanzar el  puntaje mínimo del 
ochenta (60) puntos en la evaluación técnica, de lo contrario se considerara inadecuada y será 
rechazada en esta etapa 

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS 

FACTORES 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR  65 

a) Experiencia en la actividad 
(Ejecuciones de obras en general) 

30 

b) Experiencia en la Especialidad 
(Ejecuciones de Obra similares al objeto del contrato) 

35 

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL  35 
c)  Residente ­ Ingeniero Civil ó Arquitecto (Tiempo 
completo) 
C1) Experiencia en la  Especialidad 
(Residente de Obra similares al objeto del contrato) 

11 

d)   Assistente ­ Ingeniero Civil o Arquitecto ( Tiempo 
completo ) 

d1) Experiencia en la Especialidad 
e)  Especialistas (tiempo parcial) 

e1) Especialista en Arquitectura (Arquitecto) 
e2) Especialista  en Estructuras (ing. Civil) 
e3) Especialista en Instalaciones Eléctricas o 

electromecánicas ( ing. Electricista o mecánico 
eléctrico) 

e5) Especialista en Instalaciones sanitarias ( ing. 
Sanitario) 

e6) Especialista en Metrados, costos y presupuestos( ing. 
civil o arquitecto 

__________________________________________________ 
TOTAL 

04 

04 
04 
04 

04 

04 
_________ 

100 
__________ 

100
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5.1.2  CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA 

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 65 PUNTOS 

Todos los profesionales, deberán acreditar una experiencia profesional mínima de 08 años 
que se demostrara con la copia simple del diploma de colegiatura además deberán estar 
habilitados por el colegio respectivo (acreditación de los últimos 6 meses). 
El Asistente deberá contar con una experiencia mínima profesional de 05 años. 

a).  Experiencia en la actividad: Ejecuciones de obras en general ( 30 puntos) 

Se calificará los contratos de ejecución de obras en general. 
Se  calificará  con  el  máximo  puntaje  al  postor  cuya  facturación  acumulada  durante  los 
últimos 10 (Diez) años a  la  fecha de presentación de  la propuesta,  equivalga a  tres  (03) 
veces  o  a  más  de  tres  (03)  veces  el  valor  referencial  (S/.  4 106,874.09 Nuevos  Soles), 
obtenidos de la siguiente manera: 

Igual o menor que (01) ves el Valor Referencial  No tiene puntaje 
De 01 a menos de 02 veces el Valor Referencial  10 puntos 
De 02 a menos de 03 veces el Valor Referencial  20 puntos 
De 03 a mas veces el Valor Referencial  30 puntos 

Se  sustentará  con  copia  simple  de  contratos  y  sus  respectivas  actas  de  conformidad  y 
recepción de obra. 

Máximo número de contratos de ejecución de obra en general 10, en caso que el postor 
presente más de 10 contratos, solo se calificarán los 10 primeros en el orden presentado 
en su propuesta técnica. 

b).  Experiencia en la especial idad: Ejecuciones de Obra similares al objeto del contrato 
(35 puntos) 

Se calificarán los contratos de ejecuciones de obras similares al objeto del contrato. 
Se  calificará  con  el  máximo  puntaje  al  postor  cuya  facturación  acumulada  durante  los 
últimos 15 (Quince) años, a la fecha de presentación de la propuesta equivalga a una (01) 
ves el valor  referencial  (S/. 1 368,958.03 Nuevos Soles), siendo el valor máximo de cada 
obra similar el 20% del valor referencial, obtenido de la siguiente manera: 

01 ves el Valor referencial  35 puntos 
De 0.5  a menos de 01 vez el Valor referencial  20 puntos 
De 0.25 a menos de 0.5 veces el Valor Referencial  10 puntos 
Menos de 0.25 veces el Valor Referencial  No tiene puntaje 

Se  sustentará  con  copia  simple  de  contratos  y  sus  respectivas  actas  de  conformidad  y 
recepción de obra. 

Máximo  número  de  contratos  de ejecución  de  obras similares 05  en  caso  que  el  postor 
presente más de  contratos, solo se calificarán los 05 primeros en el orden presentado en 
su propuesta técnica.
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FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL: 35 PUNTOS 

RESIDENTE  ­ Tiempo completo (Ingeniero Civi l o Arquitecto colegiado) (11 puntos) 

Se calificará constancias o certif icados de Ejecuciones de Obra similares. 

Se calificará con un (01) punto por cada servicio prestado hasta completar el máximo de once 
(11) puntos. 

ASISTENTE – Tiempo completo (Ingeniero Civi l ó Arquitecto colegiado) (04 puntos) 

Se calificará constancias o certif icados  Ejecuciones de obras similares. 

Se  calificará  con  un  (01)  punto  por  cada  servicio  prestado  hasta  completar  el  máximo  de 
cuatro (04) puntos, con un máximo de cuatro (04) trabajos. 

ESPECIALISTAS (20 puntos) 

Especialista en Arquitectura (04 puntos), Especialista  en Estructuras (04 puntos), Especialista 
en  Instalaciones  Eléctricas  o  electromecánicas  (04  puntos),  Especialista  en  Instalaciones 
sanitarias (04 puntos), Especialista en Metrados, costos y presupuestos (04 puntos). 

Se calificará constancias o certif icados de Ejecuciones de obras similares. 

Se calificará con un (1) punto por cada servicio prestado hasta completar el máximo de cuatro 
(04) puntos, con un máximo de cinco (04) trabajos por cada especialista. 

En caso de consorcios, para la documentación presentada en los ítems a y b: experiencia en 
la  actividad  y  experiencia  en  la  especialidad  del  postor,  los  contratos  consorciados,  serán 
cuantificados  proporcionalmente  al  porcentaje  de  participación  de  cada  consorciado  y 
consignado en la promesa de consorcio. 

EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL 

El  Postor  deberá  presentar  necesariamente  para  poder  participar,  el  Equipo  Profesional: 
Residente  de  la  Obra,  Asistente,  Especialista  en  Arquitectura,  Especialista    en Estructuras, 
Especialista  en  Instalaciones  Eléctricas  o  electromecánicas,  Especialista  en  Instalaciones 
sanitarias,  Especialista en Metrados, costos y presupuestos 
Los profesionales, para ser objeto de calificación deberán presentar una Carta Compromiso, 
comprometiéndose a participar en la ejecución de  la obra, en caso el postor  resulte ganador 
de la buena pro, caso contrario no se evaluará. 
La propuesta económica  deberá ser concordante con la propuesta técnica. 

EJECUCIONES DE OBRA SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO 

Se denominan Ejecuciones de Obra similares a aquellos correspondientes a la Ejecuciones de 
Obras  de  Edificaciones  comerciales,  escuelas,  viviendas  multifamiliares  y  centro  de 
enseñanzas. 

En  este  caso,  el  Contratista  y  su  equipo  en  la  documentación  legible  que  deberán  adjuntar 
(copia de Contratos, Certificados, Actas de recepción, Resoluciones de Liquidación de Obra, 
etc.) se debe poder  verificar que  la obra propuesta haya correspondido a una obra según  lo 
antes señalado. 

NOTA 
El postor o participante de salir favorecido con  la Buena Pro de este proceso de selección, no 
será considerado en otros   procesos o concursos que  la entidad ejecute durante el presente 
ejercicio; toda vez que dicho proceso es a tiempo completo, mientras dure la ejecución de la 
obra.
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ANEXO Nº 07 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

Señores: 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 026­2008­BN 
Presente.­ 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del 
presente  proceso  de  selección  y  el  expediente  técnico  de  la  obra,  mi  propuesta  económica  es  la 
siguiente: 

CONCEPTO  COSTO 
(Consignar moneda) 

TOTAL 

La  propuesta  económica  incluye  todos  los  impuestos  según  corresponda,  tributos,  gastos  generales, 
utilidad,  seguros,  transporte,  inspecciones,  pruebas,  o  cualquier  otro  concepto  que  pueda  tener 
incidencia sobre el costo de la obra. 

Lima, ……………………………………… 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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FORMATO Nº 2 

PRESUPUESTO DETALLADO 

Sistema de Contratación: 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
PARCIAL 

TOTAL COSTO DIRECTO (1) 
GASTOS GENERALES      (2) 
UTILIDAD                            (3) 
TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) 
IGV   ( 19%) 

TOTAL GENERAL (*) 
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa
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FORMATO Nº 3 8 

(De acuerdo al Anexo N.º 5) 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. 
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 

PERSONAL TECNICO 

EQUIPOS REQUERIDOS 

CANT. 
RELACION DEL EQUIPO 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa 

8 De corresponder
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PROFORMA DE CONTRATO 

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra 
(indicar) que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº …………,  con 
domicilio  en  ………….,  representada  por  ……………,  con  DNI  Nº  ……………..,  y  de  otra  parte 
………………......................................,  con  RUC  Nº  ………………..,  con  domicilio  legal  en 
………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas 
Jurídicas  de  Lima,  debidamente  representada  por  su  Representante  Legal, 
………………..........................................,  con DNI N° ………………..,  según poder  inscrito en  la  Ficha N° 
……….,  Asiento  N°  ………..  del  Registro  de  Personas  Jurídicas  de  ……..,  a  quien  en  adelante  se  le 
denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO 
Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Publica 026­2008­ 
BN  convocada  para  la  ejecución  de  la  obra  “Complementación  de  la  Remodelación  de  la 
Sucursal Iquitos” a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General 
a las Ventas, (de corresponder). 

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de 
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e 
impuestos;  protección  y  mantenimiento  de  la  obra  durante  el  período  de  construcción  y  hasta  la 
entrega de  la misma, dirección  técnica, gastos generales, utilidad, y  todo  aquello que sea necesario 
para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 

CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES 
Las  valorizaciones  tienen  el  carácter  de  pagos  a  cuenta  y  serán  elaboradas  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 255º del Reglamento. 

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de  la suscripción del mismo hasta el 
consentimiento de la liquidación final de la obra. 

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El  presente  contrato  está  conformado  por  las  bases  integradas  (que  incluyen  planos,  memoria 
descriptiva, especificaciones  técnicas, cláusulas de medición,  fórmula polin6mica, presupuesto y  toda 
otra  documentación  del  Expediente  Técnico),  la  oferta  ganadora  y  los  documentos  derivados  del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
En  los  aspectos  y  cuestiones  que  no  estén  expresamente  contemplados  en  el  presente  contrato, 
regirán  las  disposiciones  del Texto Único Ordenado  de  la  Ley  de  Contrataciones  y  Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083­2004­PCM, de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 084­2004 PCM y sus modificatorias y el Código Civil vigente. 

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA 
El contratista declara que se compromete a cumplir  las obligaciones derivadas del presente contrato, 
bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregará carta fianza bancaria solidaria,  irrevocable,  incondicional y de realización 
automática  a  sólo  requerimiento de LA  ENTIDAD, por  concepto de garantía de  fiel  cumplimiento del 
contrato, por un monto ascendente a S/…………………., equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato.
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Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia 
de  Banca  y  Seguros  o  considerada  en  la última  lista de Bancos  Extranjeros de primera  categoría  que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final de la obra. 

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA  ENTIDAD  está  facultada  para  ejecutar  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  cuando  EL 
CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. 

CLAUSULA NOVENA: PLAZOS 

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 
El terreno será entregado al contratista dentro 15  días siguientes a la firma del presente contrato. 

9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA  se obliga  a ejecutar  las  obras materia de este  contrato, en un plazo de 120 días 
calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 240º del Reglamento. 

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 258º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 
empleados  en  la  ejecución  de  la  obra,  los  que  deberán  asegurar  un  ritmo  apropiado  y  calidad 
satisfactoria. 

Durante  la  ejecución  de  la  obra,  el  CONTRATISTA  está  obligado  a  cumplir  los  plazos  parciales 
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado 
se procederá de acuerdo al artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, 
el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En 
este  cuaderno  de  obras  se  anotarán  las  indicaciones,  órdenes,  autorizaciones,  reparos,  variantes, 
consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a 
una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del 
pago  final  o  en  la  liquidación  final;  o,  si  fuera  necesario,  se  cobrará  del  monto  resultante  de  la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria  =  0.10 x Monto del Contrato 
0.15 x plazo en días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA 
La  recepción  de  la  obra  se  sujetará  a  lo establecido en  el  artículo  268º  del Reglamento  de  la  Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 269º, 270º y 271º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL  CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA 
En caso de  incumplimiento por parte de EL  CONTRATISTA de  alguna de  sus obligaciones, que haya 
sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última 
podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del 
documento en el que  se manifieste esta decisión  y el motivo que  la  justifica, de  conformidad con el 
procedimiento y formalidades previstos en los artículos 41º y 45º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y en el artículo 267º de su Reglamento. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad 
con  el  artículo  221º  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado,  sin 
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  daño  ulterior,  las  sanciones  administrativas  y  pecuniarias  que 
pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, 
ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ARBITRAJE 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los 
que se  refieran  a  su nulidad e  invalidez,  serán  resueltos de manera definitiva e  inapelable mediante 
arbitraje  de  derecho,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  de  contrataciones  y 
adquisiciones del Estado. 

Facultativamente,  cualquiera  de  las  partes  podrá  someter  a  conciliación  la  referida  controversia,  sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en 
el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

El  laudo  arbitral  emitido  es  vinculante  para  las  partes  y  pondrá  fin  al  procedimiento  de  manera 
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
contrato. 
De acuerdo con  las Bases,  la propuesta técnico económica y  las disposiciones derivadas del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de ……….. al ………. 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA”


